

---

## ZMLUVAODIELO 0601/2008

Uzatvorená podľa Obeh. zákonníka 513/91 Zb., podľa ustanovenia § 536 a §566  
a následne Obeh. zákonník

---

### ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ: Krajský školský úrad v Košiciach.  
Zádietska 1  
040 78 Košice
- Štatutárny orgán: doc. PaedDr. Jozef Vook, CSc, prednosta  
V zastúpení:
- Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
- a/zmluvných: doc. PaedDr. Jozef Vook, CSc, prednosta  
b/technických: Ing. Peter Dzurenda, Mgr. Alica Breichová
- Telefón: 055 /72 45 228  
Fax: 055/ 72 45 437  
E-mail: dzurenda.peter@ksuke.sk  
Bank. spojenie: Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu: 7000138845/8180  
IČO: 35557184  
DIČ: 0035557184  
IČDPH:  
Zapísaný v obeh. reč
- 1.2. Zhotoviteľ: THERMEX spol. sr.o.  
Národná trieda 3  
040 01 Košice
- Štatutárny orgán: Ing. Róbert Antožy - konateľ spoločnosti  
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
- a/zmluvných: Ing. Róbert Antožy  
b/technických: Martin Antožy - 0905 905 518
- Telefón: 055 632 42 72, 632 42 82  
Fax: 055 632 42 72  
E-mail: thermex@thermex.sk  
Bank. spojenie: UniCredit Bank Košice  
Číslo účtu: 6622249000/1111  
IČO: 31 672 671  
DIČ: 2020485379  
IČ DPH: SK2020485379 .: Okresný súd KE I,  
Zapísaný v obeh. reč odd. sro, vložka 3100/V

## **ČI. II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE. 11.1.**

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka č.01308 z 18.02.2008

H.2. Východiskové údaje:

a/ Názov stavby: Elektrické konvektorové vykurovanie s elektroinštaláciou pre vykurovanie

b/ Objekt: Hlavná budova Špeciálnej základnej školy

c/ Miesto stavby: Vtáčkovce, okr. Košice - okolie

## **ČI.III. PREDMET DIELA.**

**III.1.** Dodávka a montáž konvektorov ECOFLEX™ s elektroinštaláciou a rozvádzačom pre vykurovanie podľa cenovej ponuky č.01308 zo dňa 18.02.2008. Zhotoviteľ prehlasuje že je mu známe technické riešenie predmetu dodávky, ktoré má byť použité na danom predmete zmluvy a že stavebná pripravenosť, ktorá bola vzájomne dohodnutá ku dňu nástupu na montáž je postačujúca pre úspešné zabezpečenie predmetu zmluvy.

## **ČI. IV. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY.**

**IV.1.** Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 111.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona číslo 18/96 Z.z. o cenách a je doložená cenovou ponukou, ktorá tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve,

vo výške: 129.454,00 SKK bez DPH 24 596,26 SKKDPH, 154  
050,- SKK spolu s DPH, ku dňu podpísania ZOD.

Zhotoviteľ bude účtovať k celkovej sume DPH podľa platných zákonov v deň záverečnej fakturácie ceny diela.

Úhrada za vykonané dodávku materiálu a montážne práce bude uhradená do 21 dní po odovzdaní a prevzatí diela.

**IV.2.** Pre prípad omeškania so splnením peňažného záväzku dohodli zmluvné strany úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Za nedodržanie termínu ukončenia prác vinou zhotoviteľa, zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.

**IV.3.** V prípade, že zhotoviteľ pred začatím realizácie prác, alebo počas ich realizácie zistí že objednávateľ nedodržel stavebné podmienky podľa stavebnej dokumentácie, alebo že vykonal stavebné úpravy odporujúce platným normám a tieto zmeny zhotoviteľovi včas neoznámil, dodávateľ má právo začaté práce prerušiť a pokračovať v nich až po odstránení chýb objednávateľom. Zhotoviteľ je však povinný upozorniť objednávateľa na tieto skutočnosti v zmysle § 551 Obchodného zákonníka.

**IV.4.** V prípade, že zmeny na základe požiadavky objednávateľa sú takého rozsahu, že sa musia dodať komponenty iné ako boli naprojektované (zmena projektu), objednávateľ znáša vzniknuté náklady na nový materiál a dodatočné práce ako aj náklady na pôvodný materiál a práce v plnej výške.

#### **ČI. V. VYKONANIE DIELA.**

**V.1.** Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi. Zaškolenie obsluhy konečného užívateľa zabezpečí THERMEX spol. s r.o. Košice.

**V.2.** Po ukončení diela sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, ktorý podpíšu obe strany.

**V.3.** K odovzdaniu diela zhotoviteľ dodá potrebné doklady ako sú atesty, certifikáty a návody na obsluhu nainštalovaných regulačných zariadení. Nesplnenie tejto povinnosti bude brániť odovzdaniu a prevzatiu diela objednávateľom.

**V.4.** K vykonaniu diela objednávateľ zabezpečí stavebnú pripravenosť podľa doporučení firmy THERMEX s.r.o. Košice.

#### **ČI. VI. TERMÍN PLNENIA.**

**VI.1.** Realizácia diela sa dohodla v termíne:

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Začiatok realizácie:  | 15.7.2008 |
| Ukončenie realizácie: | 15.8.2008 |

Zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu diela najneskôr tri dni pred ukončením realizácie.

#### **ČI. VII. ZÁRUČNÉ PODMIENKY.**

**VII.1.** Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na vykonané práce a dodávky podľa projektovej dokumentácie nasledovne:

- práce a montáže - 5 rokov
- konvektory ECOFLEX™ - 2 roky
- ostatný použitý materiál - 2 roky

Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom podľa čl. V. bod 2. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť poruchy na svoje náklady.

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných chýb predmetu plnenia do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a chyby odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia sa dohodne písomnou formou. Ak sa ukáže, že porucha je neopraviteľná, alebo podstatne zhorší kvalitu predmetu diela, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradný predmet plnenia. Záruka sa nevzťahuje na neodborné zásahy do zariadenia.

VH.2. Mimozáručný servis zariadení zabezpečuje zhotoviteľ podľa dohody.

## **ČI. VIII. VYŠŠIA MOC.**

VIII.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. poveternostné podmienky, vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, zmena devízových kurzov, zmena sadzby DPH atď.

VIII.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným z dôvodu výskytu vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo od zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

## **ČI. IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.**

IX.1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

IX.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť: prístup na stavbu, vypratanie pracoviska, elektrickú energiu, prípadne uzamykateľnú miestnosť.

IX.3. Objednávateľ umožní pracovať zhotoviteľovi po pracovnej dobe a aj počas soboty a nedele, ak to zhotoviteľ bude považovať za potrebné.

IX.4. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán.

IX. 5. Zodpovednostne vzťahy zhotoviteľa sa riadia všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

IX.6. Materiál potrebný na splnenie čl.III tejto zmluvy zostáva majetkom firmy THERMEX spol. s r.o. Košice až do úplného zaplatenia objednávateľom, podľa čl.IV tejto zmluvy.

IX.7. Všetky navyiac práce oproti dohodnutému predmetu zmluvy môžu byť vykonané až po vzájomnom písomnom odsúhlasení v stavebnom denníku zhotoviteľa. Tento zápis je podkladom pre dodatok k tejto ZoD.

IX.8. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedna je pre objednávateľa a jedna pre zhotoviteľa a má päť strán.

IX.9. Opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných pracovníkov, ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vlastných prác, zabezpečuje na stavenisku zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa zaviazal dodržiavať platné zákonné ustanovenia o ochrane a bezpečnosti pri práci a požiarne predpisy platné v mieste realizácie diela a zachovávať dobré mravy.

IX.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:

1. Cenová ponuka č. 01308 zo dňa 18.02.2008.

V Košiciach, dňa 10.06.2008.

Krajský školský úrad v Košiciach  
Zádielska 1  
040 78 Košice

  
**THERMEX** spol. s r.o.  
040 01 KOŠICE, Národná trieda 3  
Tel./fax: 055/63 242 72  
IČO: 31 672 671, IČ DPH: SK2020485379

OBJEDNÁVATEĽ



ZHOTOVITEĽ

ROBERT ANTOŽY